



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) โทร ๐๗๕-๓๕๖๕๙๗

ที่ นศ.๐๐๑๘.๓/-

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างบริเวณบ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างพื้น คสล.บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงินงบประมาณ ๔๑๘,๓๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างพื้น คสล.บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จึงสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คสล.บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๔๑๘,๓๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คสล.บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๑๘,๓๐๐.-บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

-เห็นควรให้ความเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าวตามข้อ ๒

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธวัช ศรีวิล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เสาชธง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประมวล ขวดแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.เสาชธง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจินดา นวลนุช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นายสนั่น สนธิเมือง)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สแกนด้วย CamScanner

งานก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท	
1	งานก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	418,300.00	
สรุป	รวม ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)	418,300.00	

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธาวุธโส
(นายประมวล ขวดแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอวัช ศรีไธ)

กรรมการนายช่างโยธาวุธโส
(นายประมวล ขวดแก้ว)

กรรมการ.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวจินดา นวลนุช)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	320,392.87	1.3056	418,304.92	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7%)				
6	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			418,304.92	
	คิดเป็นเงิน (บิดเศษ)			418,300.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ดิน ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธาอาวุโส

(นายประมวล ขวดแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวัช ศรีวิล)

กรรมการนายช่างโยธาอาวุโส

(นายประมวล ขวดแก้ว)

กรรมการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจินดา นวลนช)

แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

เมื่อวันที่

กันยายน 2564

[illegible]

(ลงชื่อ)

กรรมการ

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

งานก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบ่งงวดงานโดย นายประมวล ขวดแก้ว

.....

นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่

กันยายน 2564

งาน 1 งวด เวลา 45 วัน

งวดที่	ปริมาณงาน
1	จ่ายเงิน ร้อยละ 100 เมื่อก่อสร้างงานทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เวลา 45 วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ