

ที่ นศ 0017.1/ว 3948

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ 80000

4 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง โครงการปรับปรุงรูปลักษณ์ (ปรับ Look) สำนักทะเบียนอำเภอ

เรียน นายอำเภอสิชล , ร่อนพิบูลย์ , หัวไทร , เชียรใหญ่ , บางขัน , พระพรหม , ลานสกา , จุฬาภรณ์ , พรหมคีรี และนายอำเภอขนอม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.1/ว 3735 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สัญญาจ้างเลขที่ 280/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 จำนวน 1 ชุด
2. บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ ได้แจ้งเรื่องกรมการปกครองจัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการให้บริการของสำนักทะเบียน (ปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ) ในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 350 แห่ง โดยให้อำเภอสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งอำเภอได้รายงานให้จังหวัดทราบแล้ว นั้น

กรมการปกครองแจ้งเพิ่มเติมว่า ได้อนุมัติจัดจ้าง บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด ดำเนินการปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 280/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 พร้อมกับอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วย

(1) หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาคในพื้นที่รับผิดชอบ เป็น ประธานกรรมการ
(2) ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรของอำเภอที่ดำเนินการ เป็น กรรมการ
(3) หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เป็น กรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอให้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักทะเบียนอำเภอทราบ โดยให้ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยที่เว็บไซต์ **http://bora.dopa.go.th หรือ www.pokkrongnakhon.com** มุมหนังสือราชการ (จังหวัด) หน้าเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ สุวรรณกาศ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร 0-7534-0738
www.pokkrongnakhon.com



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กค.(ฝ.สย.) โทร. 0-2226-4479

ที่ มท 0303/ 4188 **วันที่** 15 กันยายน 2552

เรื่อง การจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง

เรียน อปค.

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 อปค. ได้โปรดอนุมัติแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง ภายในวงเงิน 52,500,000 บาท (ห้าสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึกอนุมัติลงนามวันที่ 26 มกราคม 2552 **(เอกสาร 1)**

1.2 ปค. ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดขายเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 และกำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 รายละเอียดตามประกาศ่กรมการปกครอง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 52/2552 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 **(เอกสาร 2 – 3)**

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

2.1 การประกวดราคาจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์ สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง ในครั้งนี้มีผู้มาขอรับเอกสาร จำนวน 3 ราย และยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ จำนวน 3 ราย **(เอกสาร 4 – 5)** ประกอบด้วย

- บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด
- บริษท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

2.2 คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

2.2.1 บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสมเป็นไปตามรายละเอียดลักษณะเฉพาะที่ ปค. กำหนด

2.2.2 บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสมเป็นไปตามรายละเอียดลักษณะเฉพาะที่ ปค. กำหนด

/ 2.2.3 บริษัท ...

2.2.3 บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามที่ ปค. ได้ประกาศไว้ และคณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้มีหนังสือ ที่ มท 0303/พิเศษ 1 – 3 แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบตามแบบ บก. 004 – 1 แล้ว **(เอกสาร 6 – 8)**

2.3 บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น **(เอกสาร 9)**

2.4 อปค. ได้โปรดอนุมัติให้ บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิเสนอราคา และแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ผลการคัดเลือกเบื้องต้นไปยังบริษัท ฯ ตามแบบ บก. 004 – 3 แล้ว **(เอกสาร 10)**

2.5 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ปค. ได้ดำเนินการจัดประมูลจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง ภายในวงเงิน 52,500,000 บาท (ห้าสิบสองล้านห้าแสน-บาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เลขที่ 979/3 – 4 ชั้น 26 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยบริษัท/ห้างผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ได้ทำการเสนอราคา รายละเอียด ดังนี้

2.5.1 บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด ได้เสนอราคาประมูลครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 34,900,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) **(เอกสาร 11)**

2.5.2 บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด ได้เสนอราคาประมูลครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) **(เอกสาร 12)**

2.5.3 บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอราคาประมูลครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 44,800,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) **(เอกสาร 13)**

2.5.4 คณะกรรมการประกวดราคาซื้อฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด , บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด และบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ทราบตามแบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา (แบบ บก. 010-1 ที่ มท 0303/พิเศษ 7 – 9 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 แล้ว **(เอกสาร 14 – 16)** และในช่วงระยะเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา ไม่มีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคาแต่อย่างใด

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายแล้ว เห็นว่า บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาประมูลต่ำสุด เป็นเงิน 34,900,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการ ฯ ได้ขอต่อรองราคาลงอีกปรากฏว่า บริษัท ฯ ขอยืนราคาเดิมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,900,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณที่จะจัดจ้าง ดังนั้นจึงมีมติเห็นควรจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์

/สำนัก...

สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 34,900,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสน-บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จากบริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง **(เอกสาร 17)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ มาทอง)
จพง.ปค. ชำนาญการ สน.บท.

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชูศักดิ์ จตุพิธพรจันทร์)
จพง.ปค. ชำนาญการ สน.บท.

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณรงค์ บริบูรณ์)
จพง.ปค. ชำนาญการ สน.บท.

ลงชื่อ กรรมการ และเลขานุการ
(นายกำธร [illegible]วหน)
หน.ฝ.สย.กค.

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชูชัย ธนบุญสมบัติ)
บุคคลภายนอก

เรียน อปค.

1. <u>ข้อกฎหมาย</u>

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า **(เอกสาร 18)**

/ - ข้อ 34...

- ข้อ 34 ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี คือ

ฯลฯ

(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ฯลฯ

- ข้อ65 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 50,000,000 บาท

ฯลฯ

- ข้อ 144 ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

ฯลฯ

2. <u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอ</u>

กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ คณะกรรมการประกวดราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แล้ว จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

2.1 จ้างบริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด ปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 34,900,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ๆ แล้ว กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ตามความเห็นของคณะกรรมการประกวดราคา

2.2 <u>คืนหลักประกันซอง</u> ให้กับ บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด และ บริษัท ยูนิทรีโอ - เทคโนโลยี จำกัด สำหรับ บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง เรียบร้อยแล้ว

/2.3 แต่งตั้ง...

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

2.3.1 หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาคในพื้นที่รับผิดชอบ ประธานกรรมการ

2.3.2 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ของอำเภอที่ดำเนินการ กรรมการ

2.3.3 หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ ตามข้อ 2. พร้อมลงนามในประกาศผลการประกวดราคาจ้างฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายสำราญ นันทนีย์)
หน.กง.พส.ปกท.
ผอ.กค.

อนุมัติ / ลงนามแล้ว

(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
อปค.
17 ก.ย. 2552

หัวหน้างาน.....
หัวหน้าหมวด.....
เจ้าหน้าที่.....

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 280 /2552

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 ระหว่าง กรมการปกครอง โดย นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 52/87 หมู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย นางณัฐธาภรณ์ ศรีศิริทรงไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ. 6024783 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- รายละเอียดรูปแบบรายการ , แบบแปลน และบัญชีเป้าหมาย การจ้างปรับปรุงรูปลักษณ์สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 350 แห่ง , แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , แบบยืนราคาสุดท้ายในการเสนอราคา , สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท , สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล , สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 32 หน้า

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 171/0210090528 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,745,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

/หลักประกัน...

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง **จำนวนเงิน 34,900,000 บาท** (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2,283,177.57 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ โดยจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 18 และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องเรียบร้อย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี บริษัท มติภัณฑ์ โปรดักชั่น จำกัด เลขที่บัญชี 171-4-04409-4 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในครั้งนั้น

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 30 **เดือน กันยายน พ.ศ. 2552** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 27 **เดือน** มกราคม **พ.ศ. 2553** ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น จากงานจ้างนี้ **ภายในกำหนด 1 ปี** นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง

/ไม่ต้อง...

MATIPAN PRODUCTION

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

ไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง อีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง

ข้อ 9. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

/ผู้รับจ้าง..

MATIPAN PRODUCTION

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

/คัดค่าจ้าง...

MATIPAN PRODUCTION

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ต่อไปได้

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **34,900 บาท** นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา

/ข้อ 17. การ...

MATIPAN PRODUCTION

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

19.1 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

19.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกันผู้ชี้ขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

19.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

/19.4 คำชี้ขาด...

MATIPAN PRODUCTION

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

19.4 คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

19.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ 20. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

MATIPAN PRODUCTION


MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง
(นางณัฐธาภรณ์ ศรีศิริทรงไชย)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นายสำราญ นันทนีย์)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นายกำธร [illegible])





ข้อความ
วัสดุอคิลิคใส top สติกเกอร์โปร่งแสง
ติดตั้งบนแผนอคิลิคสีขาว

logo อ.บิ๊ม
วัสดุอคิลิคใส top สติกเกอร์ ink-jet โปร่งแสง
ติดตั้งบนแผนอคิลิคสีขาว

ลวดลาย
วัสดุสติกเกอร์โปร่งแสง
ติดตั้งบนแผนอคิลิคสีขาว

ป้ายตู้ไฟทางเข้า
โครงสร้างวัสดุแผ่นเหล็ก No.19 ทำสีอบความร้อน 600'c พับเป็นตู้ไฟ
ด้านข้างเจาะช่องระบายความร้อน ภายในติดตั้งหลอดนีออนแสงขาว
ด้านหน้าวัสดุแผ่นอคิลิคสีขาวหนา 3 มม.top สติกเกอร์โปร่งแสง


LANDMARK
SCALE : 1/25

FRONT VIEW

SIDE VIEW

MAYPAN PRODUCTION
MAYPAN PRODUCTION CO.,LTD.

COUNTER SERVICE DETAIL



กล่องใสโบว์ชัวร์
วัสดุอคิลิคใสหนา 4 mm.
ใส่แผ่นพับได้1ช่อง

ป้ายบอกช่องบริการ
วัสดุอคิลิคใสหนา 6 mm.
ติดตัวเลขสติกเกอร์สีฟ้า
ฟ้า ยึดป้ายด้วยมุดชุบเงา

ปากกา+แท่นเสียบ แท่นเสียบปากกาวัสดุพลาสติกสีขาว
พร้อมปากาลูกลื่นน้ำเงิน

หน้าCounter
วัสดุโครงสร้างไม้mdf ปิดผิวด้วย
ฟลอเมก้าสีขาว พร้อมทำขอบส่น
ด้านหน้าโค้งมน

Mask- counter
วัสดุโครงสร้างไม้ mdf
ปิดผิวด้วยฟลอเมก้า ความหนา 0.8 mm.
สีขาวและสีฟ้า
หน้า counter ซ่อนไฟนิออนแสงสีฟ้า 1 ชุด
พร้อมติดตั้งสายไฟและปลั๊กเสียบ

บัวพื้น
วัสดุอลูมิเนียม ความสูง 4 นิ้ว
พร้อมขาปรับระดับ

MATIPAN PRODUCTION
MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

COUNTER SERVICE
SCALE : 1 / 10

MAITIAN PRODUCTION CO.,LTD.

TOP VIEW

FRONT

SIDE-L

SIDE-R

0.10

1.00 M

0.30 M

0.05 M

0.25 M

0.10

0.12 M

0.88 M


1.10 M


1.50 M

1.40 M


0.30 M

กล่องใสโบว์ชัวร์





กล่องใสโบว์ชัวร์
วัสดุอคิลิคใสหนา 4 mm.
ใส่แผ่นพับได้1ช่อง




MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

ปากกา+แท่นเสียบ
แท่นเสียบปากกาวัสดุพลาสติกสีขาว
พร้อมปากาลูกลื่นน้ำเงินยึดติดกับสายพลาสติก
ด้านข้างติด logo อ.ยิ้ม

ปากกา+แท่นเสียบ

MATIPAN PRODUCTION
MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD

COUNTER INFORMATION
D E T A I L



ปากกา+แท่นเสียบ
แท่นเสียบปากกาวัสดุพลาสติกสีขาว
พร้อมปากกาลูกลื่นน้ำเงิน

กล่องใสโบว์ชัวร์
วัสดุอคิลิคใสหนา 4 mm.
ใส่แผ่นพับได้1ช่อง

โต๊ะประชาสัมพันธ์
วัสดุโครงสร้างไม้พาธิเค้ลบอร์ด ปิดผิวด้วย
แผ่นเมลามีนสีขาว

ข้อความ
วัสดุสติกเกอร์สีฟ้า

หน้าCounter
วัสดุโครงสร้างไม้mdf ปิดผิวด้วย
ฟลอเมก้าสีขาว พร้อมทำขอบส้น
ด้านหน้าโค้งมน


Mask- counter
วัสดุโครงสร้างไม้ mdf
ปิดผิวด้วยฟลอเมก้า ความหนา 0.8 mm.
สีขาวและสีฟ้า
หน้า counter ซ่อนไฟนีออนแสงสีฟ้า 1 ชุด

บัวพื้น
วัสดุอลูมิเนียม ความสูง 4 นิ้ว
พร้อมติดขาปรับระดับที่ฐานด้านล่าง

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

COUNTER INFORMATION
D E T A I L



Counter information (size:0.60x1.20x0.75 M.)


วัสดุโครงสร้างไม้พาธิเคิ้ลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน
สีขาว ลายละเอียดประกอบด้วยลิ้นชักเก็บของ 3 ชุด
ติดมือจับและกุญแจล็อค พร้อมช่องใส่ cpu ด้านล่าง
ด้านบนเจาะช่องสำหรับร้อยสายไฟพร้อมฝาครอบ


MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.


MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

COUNTER INFORMATION
SCALE : 1 / 10









MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.

MATIPAN PRODUCTION

ที่	จังหวัด	สำนักทะเบียน		หมายเหตุ
		6	อ.สีคิ้ว	
		7	อ.จักราช	
		8	อ.ปักธงชัย	
		9	อ.คง	
		10	อ.โนนสูง	
		11	อ.ครบุรี	
		12	อ.หนองบุญมาก	
		13	อ.พระทองคำ	
		14	อ.โนนไทย	
21	นครศรีธรรมราช	1	อ.สิชล	
		2	อ.ร่อนพิบูลย์	
		3	อ.หัวไทร	
		4	อ.เชียรใหญ่	
		5	อ.บางขัน	
		6	อ.พระพรหม	
		7	อ.ลานสกา	
		8	อ.จุฬาภรณ์	
		9	อ.พรหมคีรี	
		10	อ.ขนอม	
22	นครสวรรค์	1	อ.ตาคลี	
		2	อ.ชุมแสง	
		3	อ.ตากฟ้า	
		4	อ.เก้าเลี้ยว	
		5	อ.บรรพตพิสัย	
23	นนทบุรี	1	อ.บางกรวย	
		2	อ.ไทรน้อย	
		3	อ.ปากเกร็ด	
24	นราธิวาส	1	อ.ยี่งอ	
		2	อ.สุไหงปาดี	
		3	อ.ตากใบ	
		4	อ.ระแงะ	
		5	อ.เจาะไอร้อง	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

MATIPAN PRODUCTION CO.,LTD.